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"por medio de la cual se deroga la resolución N°. 0199 de 20 de-ma o de 2014 y se adopta el listado 

construcción de obras de Acueducto y Alcantarillado en el IBAL S.A E.S.P OFICIAL". 
de precios para 

EL GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, en uso 
de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, y 7 

CONSIDERANDO 

Que la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, con domicilio en 
Ibagué, Empresa de Servicios Públicos de carácter oficial, constituida por escritura pública N°. 2932 del 31 de agosto de 
1998, otorgada en la notaria primera de Ibagué, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Ibagué, está sometida a 
lo dispuesto en título II capítulo 32 y siguientes de la ley 142 de 1994, que consagran que los contratos de la Empresa de 
Servicios Públicos Domicilios se rigen exclusivamente por las reglas de derecho privado sin atender el porcentaje que el 
aporte de las entidades públicas represente dentro del capital social. 

Que la ley 142 de 1994, en su artículo 35 dispone que °Las Empresas de servicios que tengan posición dominante en el 
mercado, y cuya principal actividad sea la distribución de bienes o servicios provistos por terceros tendrán que adquirir el 
bien o servicio que distribuyan por medio de procedimientos que aseguren la posibilidad de concurrencia a los eventuales 
contratistas, en igualdad de condiciones. En estos casos, y en los de otros contratos de las Empresas, las comisiones de 
Regulación podrán exigir. Por vía general que se celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que 
estimulan la concurrencia de oferentes"/ 

Que es deber de las directivas de la Empresa salvaguardar los intereses de la misma, en procura de optimizar la pronta y 
eficaz prestación del servicio público de Acueducto y Alcantarillado buscando la mayor austeridad en el gasto, y tramite 
referente a la proyección de los presupuestos de las obras de acueducto y alcantarillado que requiere la empresa. 

Que con base en las condiciones anteriores se hace necesario ajustar el precio unitario, a los precios del mercado, conforme 
lo señala la Oficina Asesora de Planeación del IBAL, para garantizar la ejecución de las obras sin que haya detrimento para 
la empresa ni para el contratista, pues con dicho estudio de mercado se realizan los presupuesto de obra. — 

Que El funcionario Ingeniero CARLOS FERNANDO GUTIERREZ GAMBOA Jefe Oficina Asesora de Planeación, adjunta los 
listados de precios unitarios (A.P.U.S) ajustados al mes septiembre del año 2016, tanto de Acueducto como de 
Alcantarillado indicando entre otros aspectos que dichos valores obedecen a los precios del mercado calculados por la 
Oficina Asesora de Planeación., 

Que en razón de la variación de los precios, se hace necesario derogar la resolución N°. 0199 del 20 de Marzo de 2014, por 
medio de la cual se adoptó el listado de precios de las obras de la empresa. 

Que cada análisis de precios unitarios, posee los costos de administración, imprevistos y utilidad (AIU) que posee toda obra, 
por lo que al momento de realizar los presupuestos de obra, estos ya se encuentran incluidos y no debe establecerse 
nuevamente. 

Que la nueva lista de precios oficiales, que sirve de base para realizar los presupuestos de obra de acueducto o 
alcantarillado que requiere contratar la empresa, se aplicará a partir de su publicación y no es aplicable en forma retroactiva. 

Que la presente lista establecida mediante resolución, junto con los análisis de precios unitarios (APU) anexos a la misma, 
son de obligatorio complimiento para todas las jefaturas de la empresa que realicen presupuestos de obra. En todo caso si 
se requiere contratar un suministro adicional a los establecidos en la misma, la dependencia contratante realizará los 
estudios de mercado correspondiente y el respectivo análisis de precios unitario para determinar su valor contractual. 
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Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el listado de precios para construcción de obras de acueducto y Alcantarillado en el IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL teniendo en cuenta la información y el análisis de precios suministrado por el Jefe Oficina Asesora de 
Planeación, en las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
1,0 PRELIMINARES 
1,1 Localización v replanteo Topográfico ML $ 4.580,00 
1,2 Transporte de Sobrantes mun, $ 1.563,00 
1,3 Cargue de Sobrantes a Mano M3  $ 7.844,00 
1,4 Cargue de Sobrantes a Maquina M3  $ 6.000,00 
1,5 Disposición Final de Sobrantes en Escombrera Autorizada M3  $ 4.464,00 
1,6 Cargue v Retiro de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mano M3icomp $ 27.423,00 
1,7 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina Mmcomp $ 23.555,00 
1,8 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maquina M3icomp $ 36.055,00 
1,9 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maquina Mnomp $ 48.555,00 

1,10 Rellenos de excavación con material seleccionado MIcomp $ 21.599,00 

1,11 Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de M3icomp $ 17.605,00 excavación compactado C/15 Cms. 

1,12 Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio M3,comp $ 61.583,00 mecánico 
1,13 Acarreo interno en obra 50 mts M3  $ 15.688,00 
1,14 Suministro e Instalación de Material Filtrante Relleno Pedraelen M3  $ 55.536,00 
2,0 DEMOLICIONES 
2,1 Demolición Muro sencillo E=0 15 M2  $ 13.198,00 
2,2 Demolición Muro doble E=0.25 M2  $ 20.623,00 
2,5 Demolición Estructura Concreto Ciclo eo M3  $ 86.009,00 
2,6 Demolición Estructura Concreto Reforzado M3  $ 127.189,00 
3,0 EXCAVACIONES A MANO 

De O a 2 mts en seco 
3,1 Excavaciones en material común M3  $ 27.889,00 
3,2 Excavaciones en conglomerado M3  $ 32.994,00 
3,3 Excavaciones en roca M3  $ 65.616,00 
3,4 Excavaciones en Roca con Explosivos M3  $ 103.088,00 

De O a 2 mts Bajo Agua 
3,5 Excavaciones en material común M3  $ 35.147,00 
3,6 Excavaciones en conglomerado M3  $ 41.177,00 
3,7 Excavaciones en roca M3  $ 74.934,00 

De 2 a 4 mts en seco 
3,8 Excavaciones en material común M3  $ 46.482,00 
3,9 Excavaciones en conglomerado M3  $ 50.201,00 
3,10 Excavaciones en roca M3  $ 96.431,00 
3,11 Excavaciones en Roca con Explosivos M3  $ 142.015,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
De 2,00 a 4,00 mts Bajo Agua 

3,12 Excavaciones en material común M3  $ 57.647,00 
3,13 Excavaciones en conglomerado M3  $ 61.366,00 
3,14 Excavaciones en roca M3  $ 121.653,00 

Mayor de 4 mts en seco 
3,15 Excavaciones en material común M3  $ 62.751,00 
3,16 Excavaciones en conglpmerado M3  $ 75.301,00 
3,17 Excavaciones en roca M3  $ 100.311,00 
4,0 EXCAVACIONES A MAQUINA 

De O a 2 mts en seco 
4,1 Excavaciones en material común y Conglomerado M3  $ 18.125,00 
4,2 Excavaciones en roca M3  $ 37.500,00 

De O a 2 mts Bajo Agua 
4,3 Excavaciones en material común y Conglomerado M3  $ 31.424,00 
4,4 Excavaciones en roca M3  $ 67.674,00 

De 2 a 4 mts en seco 
4,5 Excavaciones en material común y Conglomerado M3  $ 26.701,00 
4,6 Excavaciones en roca M3  $ 65.540,00 

De 2,00 a 4,00 mts Bajo Agua 
4,7 Excavaciones en material común y Conglomerado M3  $ 32.915,00 
4,8 Excavaciones en roca M3  $ 83.665,00 

Mayor de 4 mts en seco 
4,9 Excavaciones en material común y Conglomerado M3  $ 43.500,00 

4,10 Excavaciones en roca M3  $ 72.500,00 
Mayor de 4 mts Bajo Agua 

4,11 Excavaciones en material común y Conglomerado M3  $ 47.415,00 
4,12 Excavaciones en roca M3  $ 83.665,00 
5,0 CONCRETOS 
5,1 Concreto de 13 8 M.a 2.000 PSI PARA SOLADO M3  $ 494.650,00 
5,2 Concreto de 17 2 M.a 2.500 PSI M3  $ 550.023,00 
5,3 Concreto ciclo ceo 2.500 PSI -17 2 M.a Cimentación M3  $ 579.698,00 
5,4 Concreto ciclópeo (2.500 PSI - 17,2 Mpa) Elevación M3  $ 596.709,00 
5,5 Concreto de 20 7 M.a 3.000 PSI M3  . 630.560,00 
5,6 Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) elevación M3  $ 634.04000 
5,7 Concreto 3.000 PSI - Superestructura M3  $ 673.232,00 
5,8 Concreto 3.000 PSI - Impermeabilizado M3  $ 654.663,00 
5,9 Concreto de 24,5 Mpa (3.500 PSI) M3  $ 717.991,00 
5,10 Concreto de 24 5 M.a 3.500 PSI Estructuras M3  $ 734.314,00 
5,11 Concreto de 27 6 Mpa (4.000 PSI) M3  $ 748.37500 
5,12 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 PSI) Estructura M3  $ 768.876,00 
5,13 Anden en concreto e=0,10 ( incluye alistado v nivelación) m2 $ 76.728,00 
514 Sardinel 0 15*0 20*0 40 en concreto sim ele 2500 ..s.i. ML $ 47.92700 
5,15 Mortero 1:3 M3  $ 516.038,00 
5,16 Mortero 1:4 M3  $ 434.668,00 
6,0 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
6,1 Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular M31comp $ 130.123,00 
6,2 Cargue, suministro, extendida y compactación de sub-base granular M31comp $ 125.411,00 

6,3 Extendida y compactación (sub base - base granular Medio M3icomp $ 23.563,00 11~1 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
6,4 Imprimación o Riego de Liga M2  $ 7.529,00 
6,5 Suministro de mezcla asfáltica tipo rodadura sobre terminadora M3  $ 646.263,00 
6,6 Aplicación carpeta asfáltica - incluye compactación M3'comp $ 137.689,00 
6,7 Construcción placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,13 m. M2  $ 120.283,00 
6,8 Construcción placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. M2  $ 128.931,00 

19 Reconstrucción pavimento asfáltico E=2" - Incluye mezcla asfáltica NA2 $ 138.112,00 E=2", base granular, E=0,25 m, y sub- base E=0,30 m 

110 Reconstrucción pavimento asfáltico E=3" - Incluye mezcla asfáltica NA2 $ 161.358,00 E=3", base granular, E=0,25 m, y sub- base E=0,30 m 

612 Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de M3icomp $ 893.791,00 
liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltic_aj 

6,13 Rotura pavimento rígido E= 0,15 m. M2  $ 33.146,00 
6,14 Rotura pavimento rígido E= 0,10 m. M2  $ 20.466,00 
6,15 Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. mz $ 18.782,00 

6,16 Rotura pavimento flexible (incluye cargue a mano y retiro de M3  $ 79.838,00 sobrantes) 

6,17 Rotura pavimento rígido (incluye cargue a mano y retiro de M3  $ 99.202,00 sobrantes) 
6,18 Explanación y Caieo M3  $ 18.404,00 
6,19 Nivelación y Compactación de la Subrasante M2  $ 4.788,00 
6,20 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora ML $ 15.119,00 
6,21 Corte de Pavimento RicCtdo con Cortadora ML $ 17.929,00 
6,22 Rotura de Pavimento Flexible M3  $ 92.968,00 
6,23 Rotura de Pavimento Rígido M3  $ 123.328,00 
7,0 MAMPOSTERIA 
7,1 Muro en ladrillo tolete común e = 12 Cms M2  $ 87.452,00 
7,2 Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60 KG $ 8.330,00 
7,3 Acero de refuerzo figurado e instalado A: 37 KG $ 6.148,00 

ALCANTARILLADO 

8,0 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONCRETO NTC 1022 
CLASE 2 (UNION DE CAUCHO) 

8,1 De 0.00 a 2.00 Mts 
8,1,1 De Diámetro 6" ML $ 65.456,00 
8,1,2 De Diámetro 8" ML $ 91.319,00 
8,1,3 De Diámetro 10' ML $ 117.393,00 
8,1,4 De Diámetro 12' ML $ 146.439,00 
8,1,5 De Diámetro 14" ML $ 179.095,00 
8,1,6 De Diámetro 16" ML $ 225.237,00 
8,1,7 De Diámetro 18' ML $ 285.762,00 
8,1,8 De Diámetro 20' ML $ 335.440,00 
8,1,9 De Diámetro 24' ML $ 470.390,00 
8,2 De Profundidad 2 a 4 Mts 

8,2,1 De Diámetro 6" ML $ 69.841,00 
8,2,2 De Diámetro 8' ML $ 95.114,00 
8,2,3 De Diámetro 10" ML $ 121.568,00 
8,2,4 De Diámetro 12" ML $ 151.882,00 
8,2,5 De Diámetro 14" ML $ 185.988,00 
8,2,6 De Diámetro 16" ML $ 228.452,00 
8,2,7 De Diámetro 18' ML $ 287.322,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
8,2,8 De Diámetro 20" ML $ 336.632,00 
8,2,9 De Diámetro 24" ML $ 462.483,00 
9,0 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO NTC 1022 CLASE 2 
9,1 De 0.00 a 2.00 Mts 

9,1,1 De Diámetro 6" ML $ 29.605,00 
9,1,2 De Diámetro 8" ML $ 34.160,00 
9,1,3 De Diámetro 10" ML $ 43.269,00 
9,1,4 De Diámetro 12" ML $ 50.101,00 
9,1,5 De Diámetro 14" ML $ 54.729,00 
9,1,6 De Diámetro 16" ML $ 63.765,00 
9,1,7 De Diámetro 18" ML $ 68.320,00 
9,1,8 De Diámetro 20" ML $ 72.874,00 
9,1,9 De Diámetro 24" ML $ 92.955,00 
10,0 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO NTC 1022 CLASE 2 
10,1 De Profundidad 2 a 4 Mts 

10.1.1 De Diámetro 6" ML $ 33.990,00 
10.1.2 De Diámetro 8" ML $ 37.955,00 
10.1.3 De Diámetro 10" ML $ 47.444,00 
10.1.4 De Diámetro 12" ML $ 55.544,00 
10.1.5 De Diámetro 14" ML $ 61.549,00 
10.1.6 De Diámetro 16" ML $ 66.980,00 
10.1.7 De Diámetro 18" ML $ 69.880,00 
10.1.8 De Diámetro 20" ML $ 74.066,00 
10.1.9 De Diámetro 24" ML $ 85.048,00 
11,0 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO NTC 401 CLASE 2 
11,1 De 0.00 a 2.00 Mts 

11.1.1 De Diámetro 24" ML $ 146.636,00 
11.1.2 De Diámetro 27" ML $ 162.405,00 
11.1.3 De Diámetro 30" ML $ 183.431,00 
11.1.4 De Diámetro 36" ML $ 193.243,00 
11.1.5 De Diámetro 40" ML $ 257.021,00 
11.1.6 De Diámetro 44" ML $ 271.740,00 
11.1.7 De Diámetro 48" ML $ 288.560,00 
11,2 De Profundidad 2 a 4 Mts 

11.2.1 De Diámetro 24" ML $ 167.078,00 
11.2.2 De Diámetro 27" ML $ 177.544,00 
11.2.3 De Diámetro 30" ML $ 196.811,00 
11.2.4 De Diámetro 36" ML $ 212.867,00 
11.2.5 De Diámetro 40" ML $ 232.491,00 
11.2.6 De Diámetro 44" ML $ 257.021,00 
11.2.7 De Diámetro 48" ML $ 271.740,00 

12,0 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONCRETO NTC 401 
CLASE 2 

12,1 De 0.00 a 2.00 Mts 
12.1.1 De Diámetro 24" ML $ 524.071,00 
12.1.2 De Diámetro 27" ML $ 650.533,00 
12.1.3 De Diámetro 30" ML $ 714.681,00 
12.1.4 De Diámetro 36" ML $ 1.072.382,00 
12.1.5 De Diámetro 40" ML $ 1.230.421,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
12.1.6 De Diámetro 44" ML $ 1.455.838,00 
12.1.7 De Diámetro 48" ML $ 1.661.207,00 
12,2 De Profundidad 2 a 4 Mts 

12.2.1 De Diámetro 24' ML $ 544.513,00 
12.2.2 De Diámetro 27" ML ' 665.672X 
12.2.3 De Diámetro 30" ML $ 728661,00 
12.2.4 De Diámetro 36" ML $ 1.099.016,00 
12.2.5 De Diámetro 40" ML $ 1.205.046,00 
12.2.6 De Diámetro 44" ML $ 1A72A84po 
12.2.7 De Diámetro 48" ML $ 1.678.390,00 

13,0 INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica 
Colombiana 3722.1 y 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764 

13,1 De 0.00 a 2.00 Mts 
13.1.1 De Diámetro 6" ML $ 13.748,00 
13.1.2 De Diámetro 8° ML $ 20.62360 
13.1.3 De Diámetro 10" ML $ 21.997,00 
13.1.4 De Diámetro 12" ML $ 27.027po 
13,1,5 De Diámetro 14" ML $ 33.24060 
13,1,6 De Diámetro 16" ML $ 37.955,00 
13,1,7 De Diámetro 18" ML $ 41.40600 
13,1,8 De Diámetro 20" ML $ 45.546,00 
13,1,9 De Diámetro 24" ML $ 51.135po 

13,1,10 De Diámetro 27" ML $ 56.933,00 
13,1,11 De Diámetro 30" ML $ 75.941,00 
13,1,12 De Diámetro 33' ML $ 86.786,00 
13,1,13 De Diámetro 36' ML $ 101.968,00 

14,0 INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica 
Colombiana 3722.1 y 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764 

14,1 De 2,00 a 4.00 Mts 
14.1.1 De Diámetro 8" ML $ 20.623,00 
14.1.2 De Diámetro 10' ML $ 21.997,00 
14.1.3 De Diámetro 12' ML $ 32.996,00 
14,1,4 De Diámetro 14" ML $ 39.271,00 
14,1,5 De Diámetro 16" ML $ 45.546,00 
14,1,6 De Diámetro 18" ML $ 50.607,00 
14,1,7 De Diámetro 20' ML $ 56.933,00 
14,1,8 De Diámetro 24" ML $ 65.066,00 
14,1,9 De Diámetro 27' ML $ 69.010,00 

14,1,10 , De Diámetro 30" ML $ 84.337,00 
14,1,11 De Diámetro 33" ML $ 92.208,00 
14,1,12 De Diámetro 36" ML $ 101.968,00 

15,0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA 

Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica 
Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) 

15,1 De 0,00 a 2.00 Mts 
15.1.1 De Diámetro 6" ML $ 54.980,00 
15.1.2 De Diámetro 8" ML $ 76.932,00 
15.1.3 De Diámetro 10' ML $ 104.241,00 
15.1.4 De Diámetro 12" ML $ 146.982,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
15,1,5 De Diámetro 14' ML $ 174.944,00 
15,1,6 De Diámetro 16' ML $ 236.864,00 
15,1,7 De Diámetro 18' ML $ 305.334,00 
15,1,8 De Diámetro 20' ML $ 376.049,00 

16,0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA 

Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica 
Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) 

16,1 De 2,00 a 4.00 Mts 
16.1.1 De Diámetro 8" ML $ 76.932,00 
16.1.2 De Diámetro 10' ML $ 104.241,00 
16.1.3 De Diámetro 12' ML $ 154.59700 
16,1,4 De Diámetro 14' ML $ 160.871,00 
16,1,5 De Diámetro 16" ML $ 244.455,00 
16,1,6 De Diámetro 18' ML $ 314.53600 
16,1,7 De Diámetro 20' ML $ 387.43600 

17,0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA 
Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica Colombiana 

4764 (100% de Hermeticidad) 
17,1 De 0,00 a 2.00 Mts 

17.1.1 De Diámetro 24" ML $ 509.69300 
17.1.2 De Diámetro 27' ML $ 583.419,00 
17.1.3 De Diámetro 30' ML $ 761.75300 
17.1.4 De Diámetro 33" ML $ 932.73300 
17.1.5 De Diámetro 36" ML $ 1.333.67800 
17.1.6 De Diámetro 39' ML $ 1.809.64790 
17.1.7 De Diámetro 42" ML $ 2.063.58200 

18,0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLÁSTICA O LISA 
Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica Colombiana 

4764 (100% de Hermeticidad) 
18,1 De 2,00 a 4.00 Mts 

18.1.1 De Diámetro 24" ML $ 523.96200 
18.1.2 De Diámetro 27' ML $ 595.28200 
18.1.3 De Diámetro 30' ML $ 769.911,00 
18.1.4 De Diámetro 33" ML $ 937.91800 
18.1.5 De Diámetro 36" ML $ 1.333.38100 
18.1.6 De Diámetro 39' ML S 1.819.70100 
18.1.7 De Diámetro 42" ML $ 2.075.878,00 
19,0 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION 
19,1 DIÁMETRO 1.20 Mts 

19.1.1 Base v cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0 30 Mts UND $ 477.91600 
19.1.2 Pañete interior ML $ 101.24900 
19.1.3 Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ML $ 485.345,00 
19.1.4 Cono de reducción H = 0,65 Mts UND $ 434.360,00 
19.1.5 Pasos en hierro de 3/4' con anticorrosivo C/40 cm UND $ 17.643,00 
19.1.6 Suministro e instalación Arotapa Vibrocompactada UND $ 550.357,00 
19.1.7 Suministro e Instalación de Tat as en Fribroconcreto UND $ 483.331,00 

19.1.8 Caja de inspección 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 
UND $ 339.293,00 2500 PSI 	tata reforzada en concreto de 3000 PSI 

19.1.9 Ca 'a de ins.ección 80 x 60 x 100 Cmts concreto de 2500 PSI UND $ 421.446,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
tapa reforzada en concreto de 3000 PSI 

19.1.10 Sumidero en concreto 3.000 PSI ti.° SL 100 UND $ 549.145,00 
19.1.11 Sumidero en fibro-concreto UND $ 598.870,00 
19.1.12 Cámara de caída Diámetro 8' revestida en concreto malla con vena ML $ 202.363,00 

19.1.13 
Cámara de caída Diámetro 12"revestida en concreto, malla con ML $ 267.654,00 

vena 
19.1.14 Cilindro en concreto de 3000 psi e= 0,20 M M3  $ 575.390,00 

19.1.15 
Cuneta sección Len concreto simple 3.000 PSI incluye base en ML $ 129.646,00 

recebo com actado e = 010 Mts 
19,2 DIAMETRO 1.50 Mts 

19.2.1 Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0 30 Mts UND $ 710.544,00 
192.2 Pañete interior ML $ 133.960,00 
19.2.3 Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ML $ 507.830,00 
19.2.4 Cono de reducción H = O 90 Mts UND $ 472.696,00 
20,0 OTROS 
20,1 Señalización en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts ML $ 13.948,00 
20,4 Suministro e Instalación Lecho en Arena Para Tubería M3  $ 54.470,00 

20,5 Suministro e Instalación Lecho en Grava para Cama de Tubería D= M3  $ 100.723,00 
1/2 a 3/4 

20,6 
Suministro e Instalación de Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye UND $ 176.480,00 

A.arraderas Caucho 	Adherencia 

20,7 Suministro e Instalación de Silla Yee 10"X 6" PVC Incluye UND $ 251.796,00 
Agarraderas Caucho y Adherencia 

20,8 Suministro e Instalación de Silla Yee 12"X 6" PVC Incluye UND $ 332.625,00 
Agarraderas Caucho Y adherencia 

20,9 Suministro e Instalación de Silla Yee 14"X 6' PVC Incluye UND $ 406.612,00 
Agarraderas Caucho y Adherencia 

20,10 
Suministro e Instalación de Silla Yee 16"X 6" PVC Incluye UND $ 371986,00 Agarraderas Caucho y Adherencia 

20,11 Suministro e Instalación de Silla Yee 18"X 6" PVC Incluye UND $ 378.236,00 
Agarraderas Caucho y Adherencia 

2012 Suministro e Instalación de Silla Yee 20'X 6" PVC Incluye UND $ 403.695,00 
Agarraderas Caucho y Adherencia 

20,13 
Suministro e Instalación de Silla Yee 24"X 6" PVC Incluye UND $ 418.695,00 

Agarraderas Cauchos y Adherencia 
20,14 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 8"X 6" UND $ 139.630,00 
20,15 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 10"X 6" UND $ 200.761,00 
20,16 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 12"X 6" UND $ 277.762,00 
20,17 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 14"X 6" UND $ 303.354,00 
20,18 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 16"X 6" UND $ 359.034,00 
20,19 Suministro e Instalación Yee en concreto de 18"X 6" UND $ 425.787,00 
20,20 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 20"X 6" UND $ 522.067,00 
20,21 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 24"X 6" UND $ 706.217,00 
20,22 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 8 " UND $ 96.288,00 
20,23 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 10 " UND $ 126.133,00 
20,24 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 12 " UND $ 179.133,00 
20,25 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 14 " UND $ 215.323,00 

20,26 Mantenimiento de Plantación Existente, Incluye Reposición de 
HA $ 1.624.463,00 Plántulas 
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20,27 Desmonte 	Limpieza M2 $ 11.387,00 
20,28 Reforestación HA $ 2.628.277,00 
20,29 Cercas Vivas ML $ 57.916,00 
20,30 Arborización UND $ 28.872,00 
20,31 Trinchos en guadua ML $ 67.508,00 
20,32 Trinchos en esterilla ML $ 26.257,00 
20,33 Gaviones, triple torsion cal 12 suministro e instalación M3  $ 294.957,00 
20,34 Limpieza de colectores PUL/ML $ 6.418,00 
20,35 Empradización con cespedón M2  $ 15.379,00 
20,36 Utilización de Motobomba Dia $ 62.438,00 
20,37 Manejo de Aguas Con Diámetros de 8" a 12" GLB $ 625.740,00 
20,38 Manejo de Aguas Con Diámetros de 12" a 24" GLB $ 1.061.387,00 
20,39 Manejo de Aguas Con Diámetros de 24" a 30' GLB $ 1.251.826,00 
20,40 Manejo de Aguas más de 30" GLB $ 2.557.669,00 
20,41 Entibado Tipo 1 (Apuntalamiento) M2  $ 16.609,00 
20,42 InBasto11 1uo en   Madera) M2  $ 24.524,00 
20,43 Entibado 1J02,,.( 14~.1 Madera M2  $ 27.428,00 
20,44 Entibado f ro 3 Metálico Con Tableros M2  $ 41.325,00 

8 INSTALACION DE ACCESORIOS 
8.1 Instalación Re. istro de Corte o Incor.  e «ración en PVC 1/2" - 3/4" UND $ 10.644,00 
8.2 Instalación de Unión PF 1/2" - 3/4" UND $ 10.644,00 
8.3 Instalación de Galápago o Collarín de 3" - 4" X ( 1/2" - 3/4") UND $ 12.272,00 
8.4 Instalación de Accesorios de 3" Y 4" UND $ 28.202,00 
8.5 Instalación de Accesorios de 6" Y 8" UND $ 70.505,00 
8.6 Instalación de Accesorios entre 10" Y 18 UND $ 149.982,00 
8.7 Codo de 90° DN 6 	150mm Extremo de Junta Hidráulica UND $ 64.953,00 
8.8 Codo de 90° DN 8" (00mm) Extremo de Junta Hidráulica UND $ 160.175,00 
8.9 Codo de 90° DN 10' (250mml_Extremo de Junta Hidráulica UND $ 274.96800 
8.10 Codo de 90° DN 12" (300mm) Extremo de Junta Hidráulica UND $ 343.71000 
8.11 Tee DN 6"X6° 150mmX150mm Extremo Junta Hidráulica UND $ 104.41800 
8.12 Tee DN 8"X8° (200mmX200mml_Extremo Junta Hidráulica UND $ 154.188,00 
8.13 Cruz DN 6"X6" 150mmX150mm)_xtremo Junta Hidráulica UND $ 99.988,00 
8.14 Cruz DN 8"X8' 200mm)(200mm Extremo Junta Hidráulica UND $ 187.478,00 
8.15 Cruz DN 10"X10" (250mmX250mm) Extremo Junta Hidráulica UND $ 351.02300 
8.16 Cruz DN 12"X12" (300mmX300mm) Extremo Junta Hidráulica UND . 485 23700 

9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
• 1 Suministro e Instalación de registro de corte 1/2" UND $ 32.29200 
• Suministro e Instalación de registro de incorporación 1/2" BRONCE UND $ 35.67700 
9,3 Suministro e Instalación de re.istro de incor.oración 1/2" PVC UND $ 25.77200 

9,4 Suministro e Instalación de registro de incorporación 3/4" 
UND $ 61.788,00 (BRONCE) 

9,5 Suministro e Instalación de unión P.F 1/2" UND $ 11.69900 
9,6 Suministro e Instalación de unión P.F 3/4" UND $ 35.40900 
9,7 Suministro e Instalación de PF macho y Hembra de 1/2 y 3/4" UND $ 11.490,00 
9,8 Suministro e Instalación Llave de Paso 1/2° UND $ 31.728,00 
9,9 Suministro e Instalación Llave de Paso 3/4° UND $ 42.385,00 
9,10 Suministro e Instalación de Llave de Paso 1" UND $ 50.076,00 
9,11 Suministro e Instalación de Llave de Paso 2" UND $ 154.502,00 
9,12 Suministro e Instalación de Llave de Paso 3" UND $ 346.123,00 
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9,13 Suministro e Instalación de Llave de Paso 4" UND $ 538.034,00 
9,14 Suministro e Instalación Tubería P.F de 1/2" ML $ 6.694,00 
9,15 Suministro e Instalación Tubería P.F de 3/4" ML $ 10.276,00 

9,16 Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro Dúctil de UND $ 37.997,00 3" X 1/2" 

9,17 Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro Dúctil de UND $ 37.238,00 3' X 3/4" 

9,18 Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro Dúctil de UND $ 62.318,00 

9,19 Suministro e Instalación Collar de Derivación en Hierro Dúctil 4' X UND $ 33.505,00 

9,20 Suministro e Instalación Collar 	Derivación en Hierro Dúctil 4" X UND $ 39.934,00 de 

9,21 Suministro e Instalación Collar de Derivación en Hierro Dúctil 4" X 1" UND $ 67.466,00 

9,22 Suministro e Instalación Collar de Derivación en Hierro Dúctil 6' X UND $ 62.318,00 

123 Suministro e Instalación Collar de Derivación en Hierro Dúctil 6' X UND $ 67.466,00 3 
9,24 Suministro e Instalación Collar de Derivación en Hierro Dúctil 6" X. 1" UND $ 60.821,00 

9,25 Suministro e Instalación Válvulas de Compuerta Sello de Bronce UND $ 636.106,00 Vástago no Ascendente Extremo Liso PVC de 2' 

926 Suministro e Instalación Válvulas de Compuerta Sello de Bronce UND $ 1.029.862,00 Vástago no Ascendente Extremo Liso PVC de 3" 

9,27 Suministro e Instalación Válvulas de Compuerta Sellos de Bronce UND $ 1.191.822,00 Vásta.o no Ascendente Extremo Líos PVC de 4' 

9,28 Suministro e Instalación Válvulas de Compuerta Sello de Bronce UND $ 2.286.909,00 Vástago no Ascendente Extremo Liso PVC de 6" 

9,29 Suministro e Instalación Válvulas de Compuerta Sello de Bronce UND $ 3.948.112,00 Vástago no Ascendente Extremo Uso PVC de 8" 

9,30 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 1' Roscada Triple UND $ 324.373,00 Acción 

9,31 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 2" Roscada Triple UND $ 602.773,00 Acción 

9,32 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 3" Bridada Triple UND $ 944.973,00 Acción 

9,33 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 4" Bridada Triple UND $ 1.323.423,00 Acción 

9,34 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 6" Bridada Triple UND $ 1.594.062,00 Acción 

9,35 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 8' Bridada Triple UND $ 2.598.912,00 Acción 
10 INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION 

10.1 Hasta 2.00 Mts 
10.1.1.1 De Diámetro 2" ML $ 9.295,00 
10.1.1.2 De Diámetro 3' ML $ 14.413,00 
10.1.1.3 De Diámetro 4' ML $ 18.440,00 
10.1.1.4 De Diámetro 6" ML $27.404,00 
10.1.1.5 De Diámetro 8" ML $ 36.310,00 
10.1.1.6 De Diámetro 10' ML $ 45.579,00 
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10.1.1.7 De Diámetro 12" ML $ 66.648,00 
10.1.1.8 De Diámetro 14" ML $ 63.078,00 
10.1.1.9 De Diámetro 16" ML $ 80.193,00 

10.1.1.10 De Diámetro 18" ML $ 89.224,00 
10.1.1.11 De Diámetro 20" ML $ 103.497,00 

10.1.2 Entre 2.00 y 4.00 mts 
10.1.2.1 De Diámetro 2" ML $ 9.295,00 
10.1.2.2 De Diámetro 3" ML $ 14.413,00 
10.1.2.3 De Diámetro 4" ML $ 18.440,00 
10.1.2.4 De Diámetro 6" ML $ 27.404,00 
10.1.2.5 De Diámetro 8" ML $ 36.310,00 
10.1.2.6 De Diámetro 10" ML $ 45.579,00 
10.1.2.7 De Diámetro 12" ML $ 66.648,00 
10.1.2.8 De Diámetro 14" ML $ 63.078,00 
10.1.2.9 De Diámetro 16" ML $ 80.193,00 

10.1.2.10 De Diámetro 18" ML $ 89.224,00 
10.1.2.11 De Diámetro 20° ML $ 103.497,00 

10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 
21 

10.2.1 De 0,00 a 2.00 Mts 
10.2.2 De Diámetro 2" ML $ 25.534,00 
10.2.3 De Diámetro 3" ML $ 43.426,00 
10.2.4 De Diámetro 4" ML $ 65.943,00 
10.2.5 De Diámetro 6" ML $ 130.462,00 
10.2.6 De Diámetro 8" ML $ 210.487,00 
10.2.7 De Diámetro 10" ML $ 356.737,00 
10.2.8 De Diámetro 12" ML $ 449.615,00 
10.2.9 De Diámetro 14" ML $ 537.868,00 

10.2.10 De Diámetro 16" ML $ 703.186,00 
10.2.11 De Diámetro 18" ML $ 888.666,00 
10.2.12 De Diámetro 20" ML $ 1.099.154,00 

10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 
26 

De 2,00 Y 4.00 Mts 
10.3.1 De Diámetro 2" ML $ 22.899,00 
10.3.2 De Diámetro 3" ML $ 38.703,00 
10.3.3 De Diámetro 4" ML $ 58.191,00 
10.3.4 De Diámetro 6" ML $ 105.995,00 
10.3.5 De Diámetro 8" ML $ 179.686,00 
10.3.6 De Diámetro 10" ML $ 268.433,00 
10.3.7 De Diámetro 12" ML $ 380.565,00 
10.3.8 De Diámetro 14" ML $ 453.532,00 
10.3.9 De Diámetro 16" ML $ 598.059,00 

10.3.10 De Diámetro 18" ML $ 752.864,00 
10.3.11 De Diámetro 20" ML $ 958.378,00 

Parágrafo: Cada precio unitario aquí establecido contiene costos de administración, imprevistos, utilidad (AIU) para el 
contratista, (ver detalle en APU) por lo que queda prohibido fijar un nuevo porcentaje por estos costos en los presupuestos 
de obra. 
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Dada en Ibagué, 

El gerente firma soportado en el An 

Ing. JOS 

/11771,_ 
BER/IRODRIGUEZ 

rector Operativo 

Vo.Bo Ing. Alfonso Augusto del Campo Npgp,d-t . 
Jefe Grupo Técnico de Alcantarithdb, AL' 

311:LGR,Y,' 

DO GUTIE REZ GAMBOA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

ÁLCA I>f)  
13.sit-1-4°  

(4/ 

Ing. Juan Carlos Núñez Gonzales 
Jefe Grupo Técnico de Acueducto 

2 0 SE 2ü1b 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los documentos anexos que contienen los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) de Alcantarillado y 
Acueducto, para todos los efectos legales se consideran parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Las dependencias que requieran realizar presupuestos de obra de acueducto o alcantarillado, 
deberán basar los mismos, en la presente lista de precios. En caso que se requiera contratar otra actividad que no se 
encuentre en la respectiva lista, cada dependencia deberá realizar estudio de mercado y el análisis de precios unitario 
correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de Publicación, y no tiene efectos retroactivos, es 
decir no se podrá aplicar a contratos celebrados con anterioridad a su publicación, ni en procesos de selección que se 
encuentren publicados o estén en curso antes de la vigencia de la misma. 

ARTICULO QUINTO: DEROGAR la Resolución N°. 0199 de fecha 20 de Marzo de 2014, 'por medio del cual se deroga la 
resolución 1595 del 30 de diciembre de 2013 y se adopta el listado de precios para la construcción de obras de acueducto y 
alcantarillado en el IBAL SA ESP OFICIAL' y todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Ing. Juan Carlos Núñez 
110.8. Jefe Grupo Télkeduclo 
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