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“por medio de la cual se deroga la resolucion N°. 1595 de 30 de Diciembre de 2013 y
se adopta el listado de precios para construcciéon de obras de. Acueducto y
Alcantarillado en el IBAL S.A E.S.P OFICIAL",

EL GERENTE (E) DE LA EMPRESA I[IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO iIBAL S AE.S.P, OF!C[AL en uso de sus facultades constitucionales,
legales y estatutarlas y

CONSIDERANDO

+ “Queia EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTC Y ALCANTARILLADO IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL, con domicilio en |bagué, Empresa de Servicios Plblicos de
caracter oficial, constituida por escritura publica N°. 2932 del 31 de agosto de
1998, otorgada en la notaria primera de ibagué, debidamente inscrita en la camara
de comercio de |bagué, estd sometida a lo dispuesto en tituto Il capituto 32 y
siguientes de la iey 142 de 1994, que consagran que los contratos de {a Empresa
de Servicios Publicos Domicilios se rigen exclusivamente por las reglas de
derecho privado sin atender ei porcentaje que el aporte de las entidades pubhcas
represente dentro.del capital social.

"o -~ Quelaley 142 de 1994, en su articulo 35 dispone que “Las Empresas de servicios
que tengan posicion dominante en el mercado, y cuya principal actividad sea la
distribucion de bienes o servicios provistos por terceros tendran que adquirir el
bien o servicio que distribuyan por medio de procedimientos que aseguren la
posibilidad de concurrencia a los eventuales contratistas, en igualdad de
condiciones. En estos casos, y en los de otros contratos de las Empresas, las
comisiones de Regulacion podran exigir. Por via general que se celebren previa
licitacién publica, o por med|o de otros procedtmlentos que estlmuian Ia
coneurrencia-de-oferentes '

» Que es deber de las directivas de la Empresa salvaguardar los intereses de la
misma, en procura de optimizar la pronta y eficaz prestacion del servicio'publico de
Acueducto y Alcantarillado buscando la mayor austeridad en el gasto.

» Que el Ingeniero ARISTOBULO JUSTINICO ORTIZ Jefe Oficina Asesora de
Planeacién, el Iingeniero LUIS RICARDO SALCEDO GONDOLA Director
Operativo, solicitan derogar la resolucién N°. 1595 de 30 de Diciembre de 2013,
debido al incremento del IPC y el salario minimo legal vigente (S.M.L.V) para el
afio 2014, se requiere la actualizacién de los precios conforme a la vigencia, para
garantizar la ejecucion de las obras sin que haya detrimento para la empresa ni

para el contratista.
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El funcionario Ingeniero ARISTOBULO JUSTINICO ORTIZ Jefe Oficina Asesora
de Planeacion, adjunta los listados de precios unitarios (A.P.U.S) ajustados al afio
2014 tanto de Acueducto como de Aicantarillado indicando entre otros aspectos
que dichos valores obedecen a los precios del mercado.

Que con base en lo anterior se hace necesario modificar y adoptar mediante la
presente resolucion los precios de los items de mas frecuente utitizacién, para
garantizar la ejecucion de las obras sin que haya detrimento para la empresa ni
para el contratista, soportado en la solicitud y explicaciones presentadas por el
Jefe de |a Oficina Asesora de Planeacién y el Director Operativo.

Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Derogar la Resolucién N°. 1595 de fecha 30 de Diciembre
de 2013, y todas aquelias disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el listado de precios para construccion de obras
de acueducto y Alcantarillado en el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL teniendo en cuenta
la informacion y el andlisis de precios suministrado por el Jefe Oficina Asesora de
Planeacion, en las siguientes actividades:

ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

{ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD | VR.UNITARIO.

1 PRELIMINARES
1.1 Localizacion y replantec Topogréfico ML. $3617.00
1.2 Transporte de Sobrantes M $ 1,563.00
1.3 Cargue de Sobrantes 2 Mana M $ 6,595.00
1.4 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms. A Mano [ $ 26,480.00
1.5 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms A Maguina peeme $ 21,767.00

45— Carguey Retiro-de-sobrantes st 18 Kms-AMagulna MW T ¢ 3376700

1.7 Cargue y Retire de sobrzntes hasta 24 Kms A Maquina [ $ 45,767.00
1.8 Rellenos de excavacion con material seleccionado e $ 18,430.00
19 Relleno de Excavacién con material provenfente de excavacion u

) compactado G/15 Cms. Y $ 17,144.00
110 Suministre de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio .

' mecAnico meeme $52,241.00
1.11 - | Acarecinternoencobra50mts -~ - - - - M $ 15,476.00
1.2 Suministro e Instalacién de Material Filtrante Relleno (Pedraplen} M’ $ 55,536.00

2 DEMOLICIONES
2.4 Demolicion Muro sencille E=0.15 M $ 11,833.00
2.2 Demoiicién Muro doble E=0,25 M? $ 18,667.00
2.3 Demolicidn Pavimento concreto rigido - M $ 92,328.00
24 Demolicién Pavimento concreto asfaltico M $ 66,315.00
2.5 Demolicién Estructura Concreto Cicldpeo M $ 86,009.00
2.6 Demolicion Estructura Concrete Reforzado M° $ 126,039.00

3 EXCAVACIONES A MANO

De 0 a 2 mts en seco
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3.1 Excavaciones en material comun M° $ 21,776.00
3.2 Excavaciones en conglomerado M’ $ 26,079.00
3.3 Excavaciones en roca M’ $ 61,501.00
3.4 Excavaciones en Roca con Explosivos M $ 80,108.00
De 0 a 2 mts Bajo Agua
3.5 Excavaciones en material cemun M’ $ 31,727.00
3.6 Excavaciones en conglomerado M> $ 37,697.00
3.7 Excavaciones en roca M’ $ 74,834.00
De 2 a 4 mis en seco
3.8 Excavaciones en material comin M $ 35,044.00
39 Excavaciones en conglomerado M $37.667.00
3.10 Excavaciones en roca [ $ 80,380.00
311 Excavaciones en Roca con Explosivos M3 $ 85,552.00
De 2,00 a 4,00 mts Bajo Agua
312 Excavaciones en material comun M $ 39,190.00
3.13 | Excavaciones en conglomerado M> $ 51,628.00
3.14 Excavaciones en roca M’ $ 78,469.00
Mayor de 4 mts en seco
315 | Excavaciones en material comun M’ $ 48,197.00
3.16 Excavaciones en conglomerado M* $ 62,935.00
3.17 Excavacionss en roca TN $ 86,787.00
4 EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mts en seco
4.1 Excavaciones en material comin y Conglomerado M’ $13,461.00
4.2 Excavationes en roca N $ 30,172.00
De 0 a 2 mts Bajo Agua
4.3 Excavaciones en material comun y Conglomerado M’ $21,875.00
4.4 Excavaciones en roca YN $ 54,688.00
De 2 a 4 mts en seco
4.5 Excavaciones en material comin y Conglomearado M’ $ 17,500.00
4.6 ExCavacionss en roca M $ 50,000.00
De 2,00 a 4,00 mts Bajo Agua
4.7 Excavaciones en material comun y Conglomerado M $ 20,834.00
4.8 Excavacionss en roca [N $ 52.500.00
Mayor de 4 mts en seco
4.9 Excavaciones en material comun y Conglomerado M $ 32,608.00
410 | Excavaciones en roca M’ $ 55,556.00
Mayor de 4 mis Bajo Agua
4.11 Excavaciones en material comun y Conglomerado M’ $ 33,334.00
4.12 | Excavacionss en roca M° $68,182.00 !
5. PONCRE_T_OQ P, . . o . - . - :
A instalacién y suministro de concrete 2.000 PSi para solado M $ 389 925. 00 !
5.2 Concreto cicldpeo cimentacién 2500 p.s.i. M’ $ 461,833.0C {
5.3 Concreto cicldpec slgvacidn 2500 p.s.i. M’ $ 596,709.00 )
5.4 Concreto eimentacién 2500 p.s.i. m $ 386,468.00
5.5 Concreto eievacién 2500 p.s.i. M° $ 498,544.00 !
5.6 Instalacién y suministro de concreto 3.000 P8I elevacién M’ $ 536,331.00
5.7 Instaiacidn y suministro de concreto 3.000 PS| cimentacion M $514,766.00
58 Instalacidn y suministro de conereto 3.000 P3| - Superestructura ; !
) e= 0,25 M $ 621,683.00
59 Instalacién y suministro de concreto 3.000 PSi - s
' Imperme abilizado M $613,840.00
510 Instalacién y suministro de concreto 3,500 PSi Estructuras e= ,
' 0,25m M $734,314.00
5.11 Instalacion y surministrq de concreto 4.000 PSI Estructura e= 0,25 .
' m M $ 768,876.00
5.12 Anden en concreto e=0,10 (incluye alistado y nivelacion) M2 $ 66,740.00
5.13 Sardinel 0,15"0,20*0,40 en congreto simple 2500 p.s.i. ML $ 45.681.00 :
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6 OBRAS DE PAVIMENTACION
6.1 Cargue, suministro, exterdida y compactacién de base granu'ar MR $ 110,853.00
6.2 Cargue, suministro, extendida y compactacidn de sub-base "
’ granular pPeame $ 93,478.00
6.3 Extendida y compactacién sub base/ base granular { medio
) mecanico) pp feome $ 21,875.00
6.4 _Imprimacién o Riego de Liga M2 $ 5,508.00
6.5 Suministro de mezcla asféitica tipo rodadura sobre terminadora M* $ 485,875.00
6.6 Aplicacién carpeta asfaltica - incluye compactacién MTeme $ 48,757.00
6.7 Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,13 m. M2 $ 95,986.00
6.8 Construccién placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. M2 $112,762.00
6.9 Reconstruccién pavimento asfajtico E=2" - Inciuye mezcila
asfaltica E=2" bgse granutar, E=0,25 m, y sub- base E=0,30m M2 $ 96,750.00
6.10 Reconstruccién pavimento asfiltico E=3" - Incluye mezcia
asfaitica E=3" base granular, E=0,25 m, y sub- base E=0,30 m M2 $ 152,891.00
6.11 Recenstruccion pavimento asfaltico - inciuye imprimacién o riego
de liga, suministro, extendida y compactacion de ia mezcla peome $571,510.00
asfaitica '
512 Parchec de pavimento asfaltico - Incluye imprimacion o riego de p3ComP $ 685.835.00
- liga, suministro, exienaida y campactacién de ia mezcla asfaltica ) )
6.13 Rotura pavimenta rigido E= 0,15 m. M2 $27,026.00
6.14 Rotura pavimento rigido E= 0,10 m. M2 $ 19,407.00
6.15 Rotura pavimento fiexibie E= 0,10 m. M2 $18,782.00
6.16 Rotura pavimento flexible para parcheo (incluye cargue a mano y retito de”
sobrantes) M $ 79,838.00
6.17 Rotura pavimento rigido para parcheo (incluys cargue a mano y retiro de
‘ sobrzntes) M? $ 95,678.00
6.18 Explanacion y Cajeo TN $ 16,505.00
6.19 Nivetacion y Compactacion de ia Subrasante M2 $3.482.00
6.20 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora ML $ 14,319.00
6.21 Corle de Pavimento Rigido con Cortatora ML $17,129.00
6.22 Rotura de Pavimentc Flexible M° $ 92 968.00
6.23 Rotura de Pavimenio Rigido - M’ $ 115,583.00
7 MAMPOSTERIA
7.1 Muro en ladrilio tolete comun e = 12 Cms M2 $ 87,452.00
7.2 Hierro de refuerzo figurada e instalado A: 60 KG $ 8,330.00
| 7.3 Hierro de refuerzo figurado e instalado A: 37 KG $£6,148.00 _ |
) "ALCANTARILLAOQ .
8 SUMINISTRO E INSTALACION OE TUBERIA DE CONCRETO
b _CERTIEICAQ0.NORMA 1022 CLASE 2
8.1 De 0.00 a 2,00 Mts
8.1.1 | De Didmetro 6" ML $ 59.166.00
8.1.2 De Didmetro 8" ML $ 72,038.00
8.1.3 De Diametro 10° ML $ 92,086.00
8.1.4 | De Didmetro 12" ML $121,957.00
8.1.5 De Didmetro 14" ML $140,551.00
B.1.6 De Didmetro 16" ML $182,431.00
8.1.7 De Didmeiro 18" ML $221.058.00
8.1.8 De Didmeiro 20" ML $ 288,878.00
8.1.9 De Diametro 24" ML $381,423.00
8.2 De Profundidad 2 a 4 Mts
8.2.1 | De Didmetro 8 ) ML $61,885.00
§.2.2 De Diametro 8" ML $75.153.00
8.23 De Didgmetro 10" ML $ 96,092.00
8.24 De Didmetro 12" ML $ 126,633.00
8.2.5 De Didmetro 14" ML § 145,649.00
8.2.6 De Didmetro 16" ML $ 188,039.00
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8.2.7 De Didmetro 18" ML $ 226,649.00
8.2.8 De Diametro 20" ML $ 204,807.00
8.2.9 De Didmetro 24" ML $ 388,004.00
9 INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO CERTIFICADO
NORMA 1022 CLLASE 2
9.1 De 0.00 a 2.00 Mts ‘
9.1.1 De Diametro 6" ML $ 2907300
9.1.2 De Didmetro 8" ML $33,028.00
9.1.3 De Didmetro 10" ML $ 41,030.00
9.1.4 De Diametro 12° ML $49,510.00
9.1.5 De Didmetro 14" ML $ 54 729.00
9.1.6 De Didmetro 16" L % 50,827.00
8.1.7 De Diametro 18" ML $62,787.00
9.1.8 De Diametro 20 ML % 66,062.00
9.1.9 De Didmetro 24" ML $72,683.00
10 INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO CERTIFICADO o
NORMA 1022 CLASE 2
10.1 De Profundidad 2 a 4 Mts _ '
| 10.1.1 | De Didmetro 6" ML $ 31,792.00
10.1.2 De Didmetro 8" ML $ 36,143.00
10.1.3 | De Didmetrc 10" - ML $ 45,936.00
10.1.4 De Didmetro 12" . ML $ 54,086.00
10.1.5 | De Didmetro 14" ' ML $ 59,827.00
10.1.6 De Diametro 16" ML $65,435.00
101.7 De Diametro 18" ML $ 68,378.00
10.1.8 De Diametro 20" ’ ML $ 71,880.00
-10.1.8 De Diametro 24" ML $ 84 889.00
INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO CERTIFICADO NORMA 401 '
11
CLASE 2
111 { De 0.00a 2.00 Mts
11.1.1 De Didmetro 24" . L ML $ 137,578.00
" 111.2 | De Diametio 27" : B ML $152,105.00
-11.1.3 De Diametro 30" . ML $171,221.00
11.1.4 De Didmetro 38" ML $ 178,835.00
1115 De Diametro 40° . T ML $ 208,545.00
11.1.6 | De Diametro 44" ' ML $218,338.00
| 1.7 Dn-Digmetro 48" o ML $223,707.00 |
11.2 DPe Profundidad 2 a 4 Mis : )
11.2.1 De Diametro 24" ) ML $ 148 231.00
11.2.2 De Diametro 27" ML $ 164,212.00 ;
4423 -DeDigmeFe 38— — —— - — W1 —$1856.236.00— +
11.2.4 - | De Diametro 36" . ML % 104,714.00 j
11.2.5- | De Diametro 40" - ML $224213.00
11.2.6 | De Diametro 44" ML $234,984.00 .
11.2.7 De Didmetro 48" - ML $ 240,890.00
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
| CERTIFICADO NORMA 401 CLASE 2
121 | De 0,00-a 2.00 Mts
12.1.1 De Didmetro 24" ML $ 494 244,00 :
12.1.2 De Didmetro 27° - ML $ 589,605.00
1213 De Didmetro 30" ML $702,471.00
12.1.4 | De Diametro 36" ML $1.072,382.00
12.1.5 De Didmetro 40" ML $1,230,421.00
12.1.6 De Diametro 44" ML $-1.455 836.00
11,7 De Didmetro 48" ML $ 1,661,207.00
12.2 De. Profundidad 2 a 4 Mts . .
- 12.21 De Diametro 24" ML $ 504,898.00
12.2.2 | De Diadmetro 27" ML $601,712.00

S ®»
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12.2.3 De Digdmetro 30" ML $ 716,485.00
12.2.4 De Didmetro 36" ML $ 1,098,018.00
12.2.5 De Diametro 407 : ML $ 1,205 046.00
12.2.6 De Didmetro 44" ML $1,472.484.00
12.2.7 De Didmetro 48" ML 5 1,678,390.00°
13 INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA Q LISA Norma Técnica
Colombiana 3722-1 y 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764
13.1 De 0.00 a 2.00 Mts
13.1.1 De Diametro 68° ML $ 11,628.00
13.1.2 De Diametro 8" o0 200 mm ML $ 17.126.00
13.1.3 De Didmetro 10" 0 250 mm : ML $ 18,226.00
43t Bttt 2o 345 o= PR
13.1.5 De Didmetro 16” ¢ 400 mm ML $ 35,982.00
13.1.8 De Didmetro 18" ¢ 450 mm - ML $35,911.00
131.7 De Diametro 207 0 500 mm ML $44 821.00 7
13.1.8 De Didmetro 24" ML $51,135.00
13.1.9 De Diametro 27" ML $ 54,196.00
13.1.10 | De Digmetro 30" ML $ 66,402.00
13.1.11 | De Diametro 33" ML $72,513.00
13.1.12 | De Diametro 368" ML 5 80,089.00
T a4 INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA Q LISA Norma Técenica -
Colombiana 3722-1 y 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764
14.1 De 2,00 2 4.00 Mts
14,11 De Diametrc 8" -0 200 mm ML $18,776.00
14.1.2 De Diametro 10" 0 250 mm e ML -§ 16,986.00
14.1.3 De Didgmetro 12" 0 315 mm . ML $ 29,667.00
14.1.4 | De Diametro 16" ¢ 400 mm ML $ 39,518.00
14.1.5 De Diametro 18" ¢ 450 mm . ML $43839.00
14.1.6 De Diametro 20" 0 500 mm - ML $45,241.00
14.1.7 De Diametro 24" ML $ 56,186.00
14.1.8 De Diametro 27" ML $ 58,5653.00
14.1.9 De Diametro 30" : ML $72,105.00
14.1.10 | De Didmetro 33" ML - $78,826.00
14.1.11 | De Didmetro 368" ML $ 87.160.00
: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
15 Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de
Hermeticidad)
15.1 De 0,00 a 2.00 Mts }
16.1.1 De Didmetro 6" o 160 mm ‘ ML $ 42,344.00
15.1.2 De Diametro 8" ¢ 200 mm ML $ 59,077.00
15.1.3 De Diametro 10" ¢ 250 mm ML $ 79,487.00
-15.1.4 De Didmetro 12" 0 315 mm ML 5117 818.00
15.1.5 De Diametro 16" 0 400 mm ML $ 184, 167.00
15.1.6 De Didmetro 18" 0 450 mm ML $ 236,534.00
15.1.7 De Didmetro 20" 0 500 mm ML $ 293.302.00
SUMINISTRQ E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA Q LISA Norma
16 Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de
Hermeticidad)
16.1 De 2,00 a 4.00 Mis
16.11 De Didmetro 8" o 200 mm ML $ 80,727.00
16.1.2 De Diametro 10" ¢ 250 mm ML $81,257.00
16.1.3 De Didmetro 12" 0 315 mm ML $ 120,258.00
16.1.4 De Diametro 16" 0 400 mm ML $ 187,703.00
16.1.5 De Didgmetro 18" 0 450 mm ML © $240463.00
16.1.6 De Diametro 20" 0 300 mm ML $ 283,302.00
: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
17 Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica Celomuiana 4764 (100% de
Hermeticidad)
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17.1 De 0,00 a 2.00 Mts
17.1.1 De Diametro 24" ML $ 383,931.00
17.1.2 De Diametro 27" ML $ 415,842.00
17.1.3 De Diametro 30" ML $517,237.00
17.1.4 De Diametro 33" ML $ 678,044.00
17.1.5 De Didmetro 36" ML $ 954,228 00
17.1.6 De Diametro 38" ML $1.243,858.00
17.4.7 De Diametro 42" ML $1,362,019.00
1718 De Diametro 45" ML $ 1,481,720.00
17.1.9 De Didmetro 48" ML $ 1,502,790.00
SUMINISTRC E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA C LISA Norma
TS T S oo T Sy Ko TéTiva S otonmhfama e { Hi e
Hermeticidad)
18.1 De 2,00 a 4.00 Mts
18.1.1 De Diametro 24" ML $ 388,982.00
18.1.2 De Diametro 27" ML $ 421,200.00
18.1.3 De Diametro 30" ML $ 523,840.00
18.1.4 De Diamstro 33" ML $ 684,358.00
18.1.5 De Didmetro 36" ML $ 961,289.00
18.1.6 De Didmeiro 39" ML $ 1,251,894.00
18.1.7 De Diametro 42" - ML $.1,370858 00
18.1.8 De Diametro 45" ML $1,491,024.00
18.1.9 De Diametro 48" ML $1.9812,612.00
19 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCICON
19.1 DIAMETRG 1.20 Mts
19.1.1 Base y cafiuela en concreto de 3.000 PSi e = 0,30 Mis UNIDAD $ 474 075.00
19.1.2 Pafete interior ML $ 91,389.00
19.1.3 Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ML $ 393,828.00
19.1.4 Cone de reduccién H = 0,65 Mts UNIDAD $ 340,176.00
19.1.5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm UNIDAD $ 17,643.00
19.1.6 Suministro e instalacion aro - tapa trafico pesado UNIDAD $ 358,964.00
19.1.7 | Suministro ¢ [nstalacién de Tapas en Fibroconcreto UNIDAD $483,331.00
19.1.8 Caja de inspeccion 50 x 80 x 100 Cmits UNIDAD $ 332,388.00
19.1.9 | Caja de inspeccion 80 x 0 x 100 Cmis UNIDAD $418,784.00
19.1.10 | Sumidero en congreto 3.000 PSi tipo SL 100 UNIDAD $ 549,145.00
19.1.11 Sumidero en fibro-concreto UNIDAD $ 598,870.00
19.1.12 | Camara de calda Didmetro 8" revestida en concreto, malia con
vena ML $ 153,337.00
19.1.13 | Camara de caida Diametro 12"revestida en concreto, malla con -
vena ML $ 201,877.00
19.1.14 | Cilindro en concreto de 3000 psi e= 020 M M3 $ 489,042.00
Cuneta seccidn L en concreto simple 3.000 PSiincluye base en
19.1.15 recebo compactado e = 0,10 Mts ML $ 97,298.00
1%.2 DIAMETRO 1.50 Mts
19.21 Base y canuela en concreto de 3.000 PSt e = 0,30 Mts UNIDAD $530,244.00
19.2.2 Pafiete interior * ML $ 131,855.00
19.2.3 Cilindro en ladrillo & = 0,30 Mts ML $ 507,830.00
19.2.4 Cono de reduccién H = 0,90 Mts UNIDAD $ 403,340.00
.20 OTROS
201 SENALIZACION TUBULAR EN PLASTICC ¢/3mts Y
i PCLISCMBRA de h=2mis ML $ 22,214.00
20.2 SENALIZACION EN GUADUA c/3 mts Y POLISOMBRA de
’ h=2mts ML $ 13,854.00
20.3 8arricada y desvié tipc SR - 102 DiA $ 2,500.00
20.4 SUMINISTRO E INSTALACION LECHGC EN ARENA PARA .
’ TUBERIA - M $ 54,470.00
20.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVILLA-PARA , o
) ' M $ 97,902.00

CAMA TUBERIA D= 1/2 a 3/4
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SiLLA YEE 8X 6"

208 PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUGHO Y ADERENCIA UNIDAD $ 117,003.C0
20.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 10X 8"

' PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENGCIA UNIDAD $ 234,178.00
20.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 12X 8"

) PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENGIA UNIDAD $ 332,625.00
20.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 14X 8"

) PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUCHQO Y ADERENCIA UNIDAD $ 368,450.80
20.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SiLLA YEE 18X 8"

PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENGIA UNIDAD $ 350,599.00
20.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 18X 8"

PVCINCILUYE AGARRADERAS CALICHD Y ANFRENCIA LINIDAD $.358 845 00
20.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 20X &"

) PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUCHCO Y ADERENCGIA UNIDAD $ 389,186.00
20.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 24X 8° .

) PVCINCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENGIA UNIDAD $ 404,196.00
20.14 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 8X 6" UNIDAD $ 90,196.00
20.15 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 10X

6" ) UNIDAD $ 134.672.00
20,186 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 12X

_ 6" ] UNIDAD § 200,694.00

20.17 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 14X )
6" UNIDAD $ 210,694.00
2018 SUMINISTRC E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 16X
6" UNIDAD $ 248 194.00
20.19 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 18X ‘
6" UNIDAD $ 306,922.00
20.20 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETO DE 20X
! . UNIDAD $370,672.00
20.21 SUMINISTRO E INSTALACION YEES EN CONCRETQ DE 24X
g" UNIDAD $ 411,822.00
20.22 SUMINISTRO E INSTALACION CODOS EN CONCRETODE 8™ UNIDAD $ 42,321.00
20.23 SUMINISTRO E INSTALACION CODOS EN CONCRETODE 107 | UNIDAD $ 56,786.00°
7024 | SUMINISTRO E INSTALACION CODOS EN CONCRETODE 12" | UNIDAD $ 77,143.00
20.25 SUMINISTRO E INSTALAGCION CODOS EN CONCRETODE 14" { UNIDAD $104,821.00
20.26 MANTENIMIENTO FORESTAL HAS $ 1,296,094.00
20.27 DESMONTE Y LIMPIEZA M2 $8,610.00
20.28 REFORESTACION HAS $ 2,225 098.00
20.29 CERCAS VIVAS ML $ 11,885.00
20,30 ARBORIZACION ‘ - UNIDAD $ 13,453.00
20.31 Trinchos en guadua . ML $ 67,508.00
20.32 Trinchos en esterilia ML $ 2C.033.00
20.33 Gaviones, tripie torsion,cal 12, suministro e instalacién M° $ 203.867.00
20.34 Limpigza de colectores PUL/ML $5415.00
20,35 Empradizacién con cespedén M2 $ 11,040.00
20.36 Utilizacion de Motobomba Dia $ 62,438.00
20.37 Manejc de Aguas Con Didmetros de 8" a 12" GLB $ 623,295.00 °
20.38 Manejo ¢e Aguas Con Didmetros de 12" a 24" GLB $1,048,186.00
20.39 Manejo de Aguas Con Didmetros de 24" a 30 GLB $ 1,238,400.00
20.40 Manejc de Aguas mas de 30" GLB $ 2,516,544.00
ACTIVIDADES DE ACUEDUCTO
ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD | VR.UNITARIO
1 PRELIMINARES
1.1 Localizacién v replanieo Topografico ML. $ 3,617.00
1.2 Transporte de Scbrantes WM % 1,583.00°
1.3 Cargue de Scbrantes a Mano M’ $ 6.595.00
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1.4 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms. A Mano MIeame $ 26,480.00
1.5 Cargue v Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maguina pTeeme $ 21,767.00
1.6 Cargue y Retiro de sobranies hasta 18 Kms a Maguina MR $ 33,767.00
17 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maquina NP § 45,767.00
1.8 Rellenos de excavacion con material seleccionadg peome $ 18,430.00
1.9 Relleno de Excavacion con material proveniente de excavacion N
' compactado C/15 Cms. peome $ 17,144.00
110 Suministrd de Recebo en zanja compactadc ¢/ 15 Cms. Medio sreorm
) mecanico M $ 52,241.00
1.1 Acarreo interno en obra 50 mts M’ $ 15,476.00
1.12 Suministro e instalacién de Material Filtrante Relleno (Pedraplen) M’ $ 55,536.00
ra T b BB | s b I M TR
2.1 Demolicidn Muro sencillo E=0,15 M $ 11,833.00
2.2 Democlician Muro doble E=0,25 M* $ 18,667.00
2.3 Demolicion Pavimento concreto rigido M $ 92,328.00
2.4 Demotician Pavimente concreto asfaltice M $ 66,315.00
2.5 Demolicin Estructura Concreto Cicidpec - M3 $ 86,009.00
2.6 Demoalicién Estructura Concreto Reforzado M $ 126,039.00
3 EXCAVACIONES A MAND
De 0 a2 mis en seco
3.1 Excavaciones en material comUn M $ 21,776.00
3.2 Excavaciones en conglomerado Mm° $ 26,078.00
3.3 Excavaciones en roca M $ 61,501.00
3.4 Excavaciones en Roca con Explosives M* £ £0,108.00
De 0 a 2 mis Bajo Agua
3.5 Excavaciones en material comdn M $ 31,727.00
3.6 Excavacionas en conglomerado M $ 37.697.00
3.7 Excavaciones en roca M $ 74,934.00
De 2a 4 mts en seco
3.8 Excavaciones en material comun M $ 35,044.00
3.9 Excavacicnes en congiomerado M* $ 37,697.00
3.10 Excavaciones en roca M’ $ 80,380.00
3.1 Excavaciones en Roca con Explosives ~ M3 $ 85,552.00 -
De 2,00 a 4,00 mts Bajo Agua
312 Excavaciones gn materiai comuin M $ 39,180.00
3.13 Excavaciones en conglomerado M’ $ 51,628.00
3.14 Excavaciones en roca M $ 78.469.00
Mayor de 4 mts en seco
3.15 Excavaciones en material comin M $ 48 197.00
3.16 Excavaciones en conglomerado M $ 6293500
317 Excavaciones en roca M $ 86,787.00
4 EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mts en seco
4.1 Excavaciones en material comin y Conglomerado M 3 13,461.00
4.2 Excavaciones en roca M $30,172.00
De 0 a 2 mts Bajo Agua
4.3 Excavaciones en material comin y Conglomerado M $ 21,875.00
4.4 Excavaciones en roca M $ 54,688.00
De 2 a2 4 mts en seco
4.5 Excavaciones en material comdn y Conglomerado M $ 17,500.00
48 Excavaciones en roca M* $ 50,000.00
De 2,00 a 4,00 mts Bajo Agua
4.7 Excavaciones en material comtn y Congiomerado M $ 20,834.00
4.8 Excavaciones en roca M $ 62,500.00
Mayor de 4 mts en seco
4.9 Excavaciones en material comtin y Conglomerado M’ $ 32,609.00
410 | Excavaciones en roca ' M® |- $65:556.0C

Mayor de 4 mts Bajo Agua
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4.1 Excavaciones en material scomun y Conglomerade M $ 33,334.00
412 | Excavacicnes en roca M® $ 68,182.00

5 CONCRETOS
51 Instalacidn y suminisitre de concreto 2.000 PS| para solado M $ 389,925.00
5.2 Concrato cicldpee cimentacion 2500 p.s.i. M’ $ 461,933.00
53 Concreto cicibpec elevacién 2500 p.s.i M? $ 596,709.00
5.4 Cancreto cimentacién 2500 p.s.i. M 5 386,468.00
5.5 Concreto elevacién 2500 p.s.i. M $ 498,544.00
5.6 Instalacién y suminisiro de congrete 3.000 PS! elevacion M $ 538,331.00
57 Instalacion y suminisiro de concreto 3,000 PS|_cimentacidn M $ 514,756.00
5.8 Instalacion y suministro de concreto 3.000 PSI - Superestructura ,

. ez 25 M $621,683.00
5.9 instalacién y suministro de concreto 3.000 PSI - \

) impermeabilizads M $ 613,840.00
5.10 Instalacion y suministro de concreto 3,500 PS! Estructuras e= .

) 0.26m M $ 734,314.00
5.11 instalacidn y suministro de concrete 4.000 FS! Estructura e= 0,25 .

i m M $ 768,876.00
5.12 Anden en congreto 8=0,10 (incluye alistado v nivelacidn) M2 $ 66,740.00
513 Sardinel 0,15%0,20%0,40 en concrete simple 2500 p.s.i. ML $ 45,681.00

B OBRAS DE PAVIMENTACION
6.1 Cargue. suministre, extendica y compactacién de base granular [V % 110,553.00
6.2 Cargue, suministro, extendida y compactacion de sub-base sieo

: granular feeme $93,478.00
6.3 Extendida y compactacion sub base/ base granular { media s e o

' mecanico) Y A $ 21,875.00

6.4 imprimacidn o Riego de Liga M2 $5,608.00

6.5 Suministre de mezcla asfaltica tipo rodadura sobre terminadora M $ 485,875.00
6.6 Aplicacion carpetz asfaltica - incluye compactacién MeeTP $ 48,757.00
6.7 Construccion placa en concreto 3000 p.si e= 0,13 m, M2 $ 95,096.00
6.8 Construccién placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. M2 $112,762.00

Reconstruccién pavimento asfaltico E=2" - Incluye mezcla
6.9 ssfalica E=2”, base granular, E20,25 m v sub- base E=030m .M2 $96,750.00
Reconstruccien pavimento asfaltico E=3" - Incluye mezcla
6.10 asfaltica E=3", base granular,-E=0,25 m, ysub- base E=0,30 m M2 $152,991.00
Reconstruccion pavimenta asfaltico - incluye imprimacion o riego
6.11 de liga, suministro, extendida y compactacién de la mezcla pmICeme $571,510.00
asfaltica
Parcheo de pavimento asféltice - Incluye imprimacion o riego de 3Comp
6.12 liga, suministro, extencida y compastacion de la mezcla asféitica M $668,835.00
6.13 Rotura pavimento rigido E= 018 m. M2 $ 27,026.00
6.14 Rotura pavimento rigide E= 0,10 m. M2 $ 19,407.00
6.15 Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. M2 $18,782.00
6.16 Rotura pavimento flexible para parcheo (incluye cargue a mano y retiro de .

) sobrantes) M $ 75,838.00
6.17 Rotura pavimente rigido para parchec (inciuye cargue a mano y retiro de s

’ sobrantes) M $ 95.678.0C
6.18 Explanacion y Cajeo M $ 16,505.00
6.19 Mivelacion v Compactacion de la Subrasants M2 $ 3,482.00
6.20 Corte de Pavimanto Flexible con Cortadora ML $ 14,319.00
5.21 Corte de Pavimento Rigido con Cortadora ML $17,129.00
6.22 Rotura dz Pavimento Flexible M° $ 92,968.00
6.23 Rotura de Pavimento Rigido M> $ 116,583.00

7 MAMPOSTERIA

7.1 Muro en ladrillo tolete comin e = 12 Cms M2 $ 87,452.00
7.2 Hierro de refuerza figurado e instalado A: 60 KG $ 8,330.00
7.3 Hierro de refuerze figurado e jnstalada A: 37 KG $ 6,148.00
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ACUEDUCTO
8 INSTALACION DE ACCESORIOS
8.1 INSTALACION REGISTRO DE CORTE O INCORPORACION EN
PVC 1/2" - UNIDAD $ 5.864.00
8.2 INSTALACION DE UNION PF 1/2" - 3/4" UNIDAD $ 5,864.00
8.3 INSTALACION DE GALAPAGO O COLLARIN DE 3" - 4" X { 1/2" -
3/4™ ) UNIDAD % 11,728.00
8.4 INSTALACION DE ACCESORIQS DE 3" Y 4° UNIDAD $ 24,440.00
8.5 INSTALACION DE ACCESQRIOS DE 6" Y &° UNIDAD $ 59.538.00
8.6 INSTALACION DE ACCESORIOS ENTRE 107 Y 18° UNIDAD $ 120,089.00
8.7 CODO DE 90° DN 8" (150mm) EXTREMO DE JUNTA
- B R A UNIDAD $ 5447100
3.8 CODO DE 90° DN 8" (200mm) EXTREMO CE JUNTA
) HIDRAULICA UNIDAD $131,288.00
8.9 CODO DE 90° DN 10" (250mm) EXTREMO DE JUNTA
) HIDRAULICA UNIDAD $223513.00
8.10 CODO DE 90° DN 12" {(300mm} EXTREMO DE JUNTA
) HIDRAULICA UNIDAD $ 281,076.00
8.11 TEE DN 6°X6" (150mmX150mm) EXTREMO JENTA
’ HIDRAULICA UNIDAD $ 85,049.00
8.12 TEE DN 8"X8" (200mmX200mm} EXTREMO JENTA
’ HIDRAULICA ) ' UNIDAD $125,485.00
8.13 CRUZ DN 8"X6" (150mmxX150mm) EXTREMO JENTA
) HIDRAULICA UNIDAD $ 82,505.00
814 CRUZ DN 8"X8" (200mmX200mm) EXTREMO JENTA
' HIDRAULICA UNIDAD $ 153,475.00
BAS CRUZ DN 10"X10" {250mmX250mm) EXTREMO JENTA
' HIDRAULICA UNIDAD $ 285,618.00
8.16 CRUZ DN 12"X12" {300mmX300mm) EXTREMO JUNTA
' HIDRAULICA UNIDAD $ 397,255.00
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORICS
8.1 Suministro e Instalacién de registro de corte o incorperacién 1/2" UNIDAD $ 32,282.00
8.2 Suministro e Instalacion de registro de corte o incorporacion 3/4" | UNIDAD $ 40,224.00
9-3 Suministro e Instalacién de unién PF 172" UNIDAD $ 7,005.00
9.4 Suministro e Instalacién de unién PF_3/4" UNIDAD $ 7,228.00
9.5 Suministro e Instalacién de PF macho y Hembra de 1/2 y 3/4” UNIDAD $ 11,490.00
9.6 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASQ EN 1/2" UNIDAD $31,728.00
9.7 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO 3/4" UNIDAD $ 38,401.00
9.8 SUMINISTRG E INSTALACION DE LLAVE DE PASC DE 1 UNIDAD $ 50,076.00
9.9 SUMINISTRG £ INSTALACION DE LLAVE DE PASQ DE 2° UNIDAD $110,821.00
9.10 SUMINISTRO E \INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 2 UNIDAD $ 158,486.00
9.11 SUMINISTRD E INSTALACION DE-LLAVE DE PASQ DE &' UNIDAD $ 288,726.00
9.12 Suministro e Instalacién Manguera a presion por ML 1/2" ML § 6,6594.00
9.13 Suministro e Instatacién Manguera a presion 3/4 por ML ML $8,014.00
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION
EN HIERRO DUCTIL DE 3" X 1/2" UNIDAD $ 31,434.00
915 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION®
EN HIERRO DUCTIL DE 3" X 3/4" UNIDAD $ 37,238.00
8186 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION
ENHIERRO DUCTIL DE 3" X 1" UNIDAD $ 38,034.00
9.17 SUMINISTRO E INSTALACION COLLAR DE DERIVACION EN
HIERRO DUCTIL 4 X 1/2" UNIDAD $ 33,505.00
9.18 SUMINISTRO E INSTALACION COLLAR DE DERIVACION EN
HIERRO DUCTIL 4 X 3/4" UNIDAD $ 39,034.00
9,19 SUMINISTRO E INSTALACION COLLAR DE DERIVACION EN
HIERRO DUCTIL 4 X 1" UNIDAD $ 42 830.00
520 | SUMINISTRO E !NSTALACION COLLAR DE DERIVACION EN
HIERRG DUCTIL 6 X 1/2" UNIDAD $45113.00 °
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3.21 SUMINISTRO E INSTALACION COLLAR DE DERIVACION EN
HIERRO DUCTIL & X 3/4" UNIDAD $ 51,165.00
8.22 SUMINISTRO E INSTALACION COLLAR DE DERIVACION EN
HIERRQ DUCTIL 6 X 1" UNIDAD $ 54,238 00
9.23 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE CCMPUERTA SELLO DE
i BRONCE VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMOS LISO PYCDE 2" UNIDAD $ 595,551.00
g.24 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA SELLO DE
) BRONCE VASTABO NO ASCENDENTE EXTREMOS LISC PYC DE 3" UNIDAD $ 785,501 .00
9.5 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA SELLO DE
: BRONCE VASTAGD NO ASCENDENTE EXTREMOS LISQ PVC DE 4° UNIDAD $ 1,033,451.00
9.26 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA SELLO DE
: BEONCEVASTAGO MO ASCENDENTE EXTREMQOS LIS0 PYC OF £ UNIDAD | $2.115151.00
§.97 SUMINISTRO E iNSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA SELLO DE
i BRONCE VASTAGD NO ASCENDENTE EXTREMOS LISC PVC DE 8 UNIDAD | $2,876,401.00
4 28 SUM:NISTRO E INSTALACION VALVULA YENTOSA DE 1" ROSCADA TRIPLE : -
i ACCION UNIDAD $321,154.00
9.29 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VENTOSA DE 2" ROSCADA TRIPLE :
' ACCION UNIDAD $ 599,554.00
3.30 SUMINISTRO E INSTALACION VALYULA VENTOSA DE 3" BRIDADA TRIPLE
: ACCION UNIDAD $ 941,754,000
9.31 SUMINISTRO E INSTALACION VAILLVYULA VENTOSA DE 4" BRIDADA TRIPLE :
S ACCION UNIDAD | §1.320,204.00
9.32 SUMINISTRO £ INSTALACION VALVULA VENTOSA DE 6" BRIDADA TRIPLE
) ACCION UNIDAD | §1,581,354.00
9.33 SUMI[\IISTRO £ INSTALACION VALYULA VENTOSA OE 8" BRIDADA TRIPLE
' ACCION UNIDAD | §2,596,204.00
10 TUBERIAS
10.1 INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA
10.1.1 Hasta 2.00 Mts
10.1.4.1 | De Didmetro 2" ML $ 7,341.00
10.1.1.2 | De Diameatro 3" ML $ 11,301.00
10,1.1.3 | De Diamatro 4" L $ 14,440.00
10.1.1.4 | De Didmetrp &" ML $ 21.028.00
10.1.1.5 | De Didmetro 8° ML $ 27.820.00
10.1.1.6 | De Diamatro 10" ML $ 34 491.00
10.1.1.7 | De Diametro 12" ML $ 50, 378.00
10.1.1.8 | De Diametrc 14" ML $ 47 686.00
10.1.1.9 | De Diametro 16" ML $ 66,741.00
10.1.1.10 | De Diametro 18" ML $ 73,550.00
10.1.1.11 | De Didmetro 20" ML $ 8847800
10.1.2 Entre 2.00 y 4.00 Mis
10.1.2.1 | De Diametro 2" ML $ 8,063.00
10.1.2.3 | De Didmetro 3" ML $12,433.00
10.1.2.4 | De Diametro 4" ML $ 15,871.00
10.1.2.5 | De& Diametro 8" ML $23,118.00
10.1.2.6 | D& Didmaetro 8" ML $ 30,590.00
10.1.2.7 | De Diametro 10" ML $ 37,928.00
10.1.2.8 | De Diametro 12" ML $ 55,403.00
10.1.2.9 | De Didmetro 14" ML $ 52,443.00
10.1.210 | D& Didmetro 16" ML $ 70,803.00
10.1.2.11 | De Diametro 18" ML $ 78,383.00
10,1.2.12 | De Diametro 20" ML $ $0,230.00
10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION
’ MECANICA RDE 21
Dae 0 AZMTS
10.2.1 De Didmetro 2" ML $17,180.00
10.2.3 De Diamatio 3" .- e ML $32,113.00
10.2.4 De Diametro 4" ML $ 48,870.00
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10.2.5 De Digmetro 8" ML $ 94,875.00
10:2.8 De Diametro 8" ) ML $151,629.00
10.2.7 | De Didmetro 10" ML $229,033.00
10.2.8 De Diametro 12" ML $ 322,829.00
10.2.8 De Didmetre 14" ML $ 384,789.00
10.2.10 | De Diametro 16" ML $ 509.4898.00
10.2.11 | De Digmetro 18" ML $ 6844 75300
10.2.12 | De Didmetre 20" ML $ 795,151.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNICN

103 MECANICA RDE 26
De2 A4dMTS
10.3.1 De Diametro 2" ML $ 16,840.00
10.3.2 De Diametro 2 1/2" ML $ 30,393.00
10.3.3 De Diametro 2" ML $ 44,301.00
10.3.4 De Diametro 4" ML $ 83.806.00
10.3.5 De Diametro 6" ML $ 133,045.00
10.3.6 De Dizmetro 8" ML $186.774.00
10.3.7 De Digmetro 10" ML $ 278,861.00
10.3.8 De Diametre 12" ML $ 330,206.00
10.3.8 De Diametro 14" ML $ 438,614.00
10.3.10 | De Diamatrs 16" ML § 545 4838.00
10.3.11 | De Diametro 18" ML $ 557,015.00

ARTICULO TERCERQ: Los documentos anexos que contienen los Andlisis de Preciocs
Unitarios (A.P.U.) de Alcantarillade y Acueducto, para todos los efectos legales se
consideran parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucién rige a partir de la fecha de expedicién.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

2.0 M&R 204

Dada en Ibagué, a los

Ing. ARASTOBULO JUHTINICO ORTIZ

El gerente (E) firma soportado en ¢l Analisis de Precios Unitarics.

J,/l’ Vé "“/g\
Ing. LUIS RICARDO SALCEDO GONDOLA
Director Operativo
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